

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "ЭСК"

Д.С. Лебедев

**РЕШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) №85ЭСК-20 от 14.05.2020**

*проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по монтажу
линий электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6 кВ трансформаторной
подстанции (ТП) 115 до ТП 502(стр.) секция шин (сш) 1, ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ТП 213А сш 1 до ТП
502(стр.) сш 2, строительству ТП 502(стр.) 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 502(стр.) сш 1, сш 2
до ВРУ 0,4 кВ объекта заявителя, ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 112А сш 1, сш 2 до ВРУ 0,4 кВ заявителя
для технологического присоединения энергопринимающего устройства потребителя электрической
энергии, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 54 в рамках исполнения
обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
№ 92/20 от 08.05.2020г.*

1	Основание проведения закупки/совещания	Внеплановая заявка на закупку начальника службы подготовки ремонтов №25 от 13.05.2020 проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по монтажу линий электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6 кВ трансформаторной подстанции (ТП) 115 до ТП 502(стр.) секция шин (сш) 1, ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ТП 213А сш 1 до ТП 502(стр.) сш 2, строительству ТП 502(стр.) 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 502(стр.) сш 1, сш 2 до ВРУ 0,4 кВ объекта заявителя, ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 112А сш 1, сш 2 до ВРУ 0,4 кВ заявителя для технологического присоединения энергопринимающего устройства потребителя электрической энергии, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 54 в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 92/20 от 08.05.2020г. (далее - работы)
2	Лица, участвующие в совещании	Генеральный директор - Лебедев Д.С. Технический директор - Маланьин К.В. Начальник службы подготовки ремонтов - Макарова Т.А. Руководитель группы по закупкам - Шушков А.И.
3	Вопросы совещания	1. Утверждение закупки работ способом закупка у единственного поставщика 2. Утверждение контрагента и условий исполнения договора
4	Рассмотрение вопроса №1	Начальник службы подготовки ремонтов предложил провести закупку работ неконкурентным способом закупки на основании следующего: 1) работы необходимо выполнить не позднее 01.06.2020, в соответствии с решением Губернатора Нижегородской области о строительстве нового госпиталя на территории ГБУЗ Нижегородской области «Инфекционная больница №23», в том числе для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Нижегородской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 2) работы выполняются в целях исполнения обязательств АО «ЭСК» по договору технологического присоединения энергопринимающих устройств ГБУЗ Нижегородской области «Инфекционная больница №23» №92/20 от 08.05.2020; 3) работы не планировались, и возможность заблаговременно определить потребность в таких работах отсутствовала; 4) работы закупаются исключительно в объеме, необходимом для технологического присоединения энергопринимающих устройств нового госпиталя. Технический директор поддержал данное предложение. Руководитель группы по закупкам определил наличие оснований для заключения договора на выполнение работ способом закупка у единственного поставщика.

Провести закупку работ способом закупка у единственного поставщика на основании пунктов 1, 9, 10 части 1 статьи 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг АО "ЭСК":

1) в исключительных случаях при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, если проведение иного способа закупки невозможно, при условии, что обстоятельства, обусловившие срочную потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было предусмотреть заранее;

Решение о строительстве нового госпиталя принято 08.05.2020.

Закупка указанных работ конкурентным способом в данном случае невозможна, в связи с тем, что минимальный срок проведения конкурентной закупки не менее 40 дней, а срок выполнения работ с момента принятия решения о строительстве нового госпиталя до момента окончания работ составляет 30 дней.



Обстоятельства, обусловившие срочную потребность в работах невозможно было предусмотреть заранее, так как такая потребность появилась только после принятия решения о строительстве нового госпиталя.

9) закупаются товары, работы, услуги для выполнения аварийно-восстановительных работ, потребность в которых возникла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных событий в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварий, воздействия непреодолимой силы.

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27 "О введении режима повышенной готовности" с 13 марта 2020 г. на территории Нижегородской области режим повышенной готовности, распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

Согласно <Письму> Минфина России N 24-06-05/26578, МЧС России N 219-АГ-70, ФАС России N ME/28039/20 от 03.04.2020 "О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", <Письму> ФАС России от 18.03.2020 N ИА/21684/20 <Об условиях закупки товаров, работ у единственного поставщика в период пандемии коронавируса>, <Письмо> Минфина России от 19.03.2020 N 24-06-06/21324 "Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности" распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по мнению Минфина России, МЧС России, ФАС России носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы. Учитывая, что распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, является обстоятельством непреодолимой силы, заказчик, в том числе для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), вправе осуществить закупку любых товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), требуемых заказчику в связи с возникновением таких обстоятельств, - то есть заказчик вправе осуществить такую закупку при условии наличия причинно-следственной связи между объектом закупки и его использованием для удовлетворения потребностей, возникших вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, и (или) его использованием для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Закупка работ осуществляется с целью технологического присоединения энергопринимающих устройств нового госпиталя, создаваемого в том числе для лечения от коронавирусной инфекции (COVID-19). Без выполнения таких работ госпиталь не сможет функционировать в соответствии с своим назначением. Работы закупаются исключительно в объеме, необходимом для технологического

		присоединения энергопринимающих устройств нового госпиталя. 10) закупается продукция, необходимая для исполнения заказчиком обязательств по заключенным договорам. Закупа работ проводится в целях исполнения обязательств АО «ЭСК» по договору технологического присоединения энергопринимающих устройств ГБУЗ Нижегородской области «Инфекционная больница №23» №92/20 от 08.05.2020.
6	Рассмотрение вопроса №2	Технический директор провел переговоры с потенциальными контрагентами, ранее исполнившими аналогичные работы для нужд АО «ЭСК», и определил возможность выполнения работ в установленные сроки только ООО «Компания Энергострой». Служба подготовки ремонтов проверила объемы работ, обоснованность цены договора. Руководитель группы по закупкам осуществил проверку контрагента по следующим критериям: 1. зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке; 2. не включен в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011, ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013; 3. не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) и/или не признан по решению суда несостоятельным (банкротом); 4. отсутствует решение компетентных органов об административном приостановлении деятельности контрагента; 5. соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы по договору подряда на подготовку проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда.
7	Решение по вопросу №2	Заключить договор на выполнение работ с ООО «Компания Энергострой» ИНН 5260443959 КПП 526001001 603000, г Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 77, кв. 47, на следующих условиях: - Цена договора: 18 182 351,70 руб. с НДС - Срок выполнения работ: до 01.06.2020 - Условия оплаты: отсрочка 65 дней - Объем работ: строительство 4 ЛЭП, 1 ТП
Технический директор		 К.В. Маланьин
Начальник СПР		 Т.А. Макарова
Руководитель группы по закупкам		 А.И. Шушков